Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,,smlouva“)

Smluvni strany
Zhotovitel Objednatel
C. smlouvy C. smlouvy al1l/|1lslol/|2]0]2]2
Altic Point s.r.o. Ceska republika — Nejvy$si kontrolni

urad
Se sidlem Dunajevského 254/12, Zelene¢ | Se sidlem Jankovcova 2, Praha 7
pSC 25091 pSC 170 04
Zastoupena Ing. Petr Benes JejimZ  jménem | Ing. Jaroslav KuZel
jedna
Funkce jednatel Funkce feditel odboru hospodarské
spravy
[o 02915987 I 49370227
DIC 202915987 DIC neni platce DPH
Zapsana v OR C 225357 vedena u Méstského
soudu v Praze

Kontaktni osoba/y | Stanislav Holenka Kontaktni osoba/y
Funkce technik Funkce
Tel. 725922 436 Tel. 602 688 252
E-mail info@altic.cz E-mail jaroslav.kuzel@nku.cz
Bank. spojeni 214534075/5500 Bank. spojeni 30027001/0710

Smluvni strany se dohodly na néasledujicim:

l. Obecna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfi zpracovani nabidky se zadavaci dokumentaci verejné zakazky
sezndmil a povazuje ji za dostateény podklad pro plnéni predmétu smlouvy, pfi kterém je
povinen dodrzet veskeré souvisejici podminky vyplyvajici z rozhodnuti orgdn(i statni spravy
a pravnich a technickych norem.

Tuto smlouvu uzavira Zhotovitel s Objednatelem jakozto vitéznym Ucastnikem verejné zakazky
malého rozsahu s nazvem ,,Instalace kolejnic a nasledné stéhovani posuvného regalového
systému”.

Ucelem smlouvy je zajisténi prestéhovani posuvného regélového systému Compactus
Dynamic XTR z centrdlni spisovny sidla Nejvyssiho kontrolniho Uradu (Jankovcova 1518/2,
Praha 7 HoleSovice) do centralni spisovny nového sidla Nejvyssiho kontrolniho Uradu (narozi
ulic Komunard(l a U Uranie, Praha 7 HoleSovice presnéji na pozemku parc. ¢. 708/4, k. u.
Holesovice, obec Praha.
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1. Pfedmét smlouvy a ujednani o provadéni dila

Pfedmétem plnéni této smlouvy je:

e Etapa C. 1: Instalace 3 ks typizovanych kolejnic délky 9 700 mm pro posuvny regalovy
systém Compactus Dynamic XTR v centralni spisovné nového sidla Nejvyssiho
kontrolniho ufadu v€. doplnéni lehké podlahy laminovanymi DTD deskami o min.
tloustce 20 mm do Urovné kolejnic (40 mm od hrubé podlahy) v celé plose centralni
spisovny (75,38 m2). Detail podlahy v¢. celé plochy centrdlni spisovny a skladby hrubé
betonové podlahy zhotovené dodavatelem stavby je uveden v pfiloze ¢. 1 této
smlouvy.

e Etapa €. 2: Prestéhovani posuvného regalového systému Compactus Dynamic XTR
z centralni spisovny sidla Nejvyssiho kontrolniho Gradu (Jankovcova 1518/2, Praha 7
HoleSovice) do centralni spisovny nového sidla Nejvyssiho kontrolniho ufadu (narozi
ulic Komunard( a U Uranie, Praha 7 HoleSovice presnéji na pozemku parc. ¢. 708/4, k.
U. HoleSovice, obec Praha). Prestéhovanim se mysli demontdz posuvného regalového
systému Compactus Dynamic XTR na adrese Jankovcova 1518/2, Praha 7 HoleSovice,
presun a montdz do centrdlni spisovny nového sidla Nejvyssiho kontrolniho Uradu a
uvedeni do provozu. S ohledem na mensi rozmér nové centrdlni spisovny bude
instalovany systém posuvného regdlového systému Compactus Dynamic XTR o dva
posuvné regaly mensi. Zbylé dva regaly zlistanou v centralni spisovné na nahradni dily.

Soucasti predmétu plnéni je doprava, instalace, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy.

Vse dle podkladd uvedenych v Pfiloze ¢. 1 Podklady pro zajisténi prestéhovani posuvného
regalového systému Compactus Dynamic XTR a dle Pfilohy ¢. 2 Cenova nabidka, které tvofi
prilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s nalezitou odbornou péci, dilo provadét
radné a v€as a dodrZzovat veskeré platné ¢eské pravni predpisy a technické normy, zejména
véechny bezpeénostni predpisy véetné internich bezpeénostnich predpisti NKU. Zhotovitel
rovnéz zodpovida za to, Ze prace podle této smlouvy budou provadény pouze fadné
proskolenymi a pouéenymi pracovniky, a to at uZ jde o pracovniky vlastni nebo pracovniky
jinych subjekt(, ktefi se na zhotoveni budou podilet. Odpovédnost za veskeré skody (vécné,
na zdravi apod.), k nimz dojde v dusledku toho, Ze zhotovitel porusi jakymkoliv zplisobem toto
ustanoveni, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu s pfedmétem plnéni, je opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel tyto zavady odstranil a dilo provedl fddnym zpUlsobem.
Odstranéni zavad provede zhotovitel na své naklady. Jestlize zhotovitel neodstrani tyto zavady
ani v pfimérené |haté a postup zhotovitele by jednoznacné vedl k podstatnému poruseni
smlouvy, ma objednatel prdvo od smlouvy odstoupit.

Pfi realizaci pfedmétu plnéni je zhotovitel povinen dodrzovat vSechny predpisy v oblasti
pracovnépravni, zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a je povinen
podporovat dodrzovani dlistojnych pracovnich podminek.



1. Misto plnéni smlouvy

Mistem plnéni pro pfestéhovani posuvného regalového systému Compactus Dynamic XTR z
centralni spisovny sidla Nejvyssiho kontrolniho Urfadu do centrdlni spisovny nového sidla
Nejvyssiho kontrolniho Uradu je:

e Sidlo Nejvyssiho kontrolniho Ufadu na adrese Jankovcova 1518/2, Praha 7 HoleSovice,
e Nové sidlo Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, které je umisténé na narozi ulic Komunardu
a U Uranie, Praha 7 HoleSovice, presnéji na pozemku parc. ¢. 708/4, k. u. HoleSovice,
obec Praha.
V. Termin plnéni

Protokolarni predani pfestéhovaného a funkéniho posuvného regalového systému Compactus
Dynamic XTR bude provedeno nejpozdéji 11. 8. 2023.

Zahajeni Etapy &. 1 30. 11. 2022
Ukonceni Etapy €. 1 20.12. 2022
Zahdjeni Etapy €. 2 17.7.2023
Ukonceni Etapy €. 2 11.8.2023

Objednatel si vyhrazuje prdvo posunout predpokladané zahajeni doby plnéni obou etap v
souvislosti s terminem ukonceni stavebnich praci na stavbé nového sidla a v souvislosti
s pfipadnou zménou terminu stéhovani sidla. O této skutec¢nosti je objednatel povinen
zhotovitele informovat nejpozdéji 14 dni pred terminem plnéni.

V. Cena dila

Objednatel se zavazuje za radné provedeni predmétu plnéni zaplatit zhotoviteli smluvni cenu
v celkové vysi 432 000,- K¢ bez DPH. Celkova cena v¢. DPH je 522 720,- K¢ v¢. DPH.

Celkova smluvni cena je stanovena na zakladé vybérového fizeni podle tabulky uvedené
v Pfiloze €. 2 - Cenova nabidka, kterd tvofi prilohu této smlouvy.

Smluvni cena za dodavku zboZi je stanovend jako nejvySe pfipustna, obsahujici vSechny
naklady zhotovitele spojené s predmétem plnéni v¢. dopravy, instalace, zaskoleni obsluhy.

VL. Platebni podminky

Smluvni cena za pfedmét plnéni podle této smlouvy bude hrazena ve dvou ¢astech za kazdou
etapu dle ¢l. Il. této smlouvy po rfadném protokolarnim predani &asti dila na zakladé
vystavenych danovych dokladd — faktur, jejimiz prilohami musi byt predavaci protokoly
potvrzené prebirajici osobou objednatele.

Vystavena faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti darového dokladu stanovené pravnimi
predpisy a dale téz ¢islo smlouvy objednatele (Cislo smlouvy objednatele je vyznacené v jejim
zahlavi).

Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni
objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsani fakturovanych ¢astek z uctu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného na fakturach.
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V pripadé, Ze se objednatel ocitne v platebni neschopnosti z divodu rozpoc¢tového provizoria,
ma se za to, Ze neni v prodleni s pInénim penéZitych zdvazkd splatnych v dobé rozpoctového
provizoria. Splatnost vSech danovych doklad(i se v pfipadé vzniku rozpoctového provizoria
posouva na patnacty (15.) den po uvolnéni rozpoctovych prostiedkl pro rozpoctovou kapitolu
objednatele, nejpozdéji vSak do 30. ¢ervna pfislusného kalendarniho roku.

Pokud faktura nebude mit sjednané naleZitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat
nespravné udaje, nebo nebude-li k faktufe doloZeny poZadované pfilohy, je objednatel
opravnén fakturu vratit se zdlvodnénim zhotoviteli k doplnéni nebo novému vystaveni.
V takovém pripadé doba splatnosti zacne plynout v celé sjednané délce az dnem doruceni
faktury obsahujici vSechny spravné udaje a nalezitosti dle této smlouvy objednateli.

VIl. Prechod nebezpeci skody

Nebezpecdi Skody na posuvném regalovém systému Compactus Dynamic XTR prechazi
ze zhotovitele na objednatele dnem protokoldrniho prevzeti posuvného regalového systému
Compactus Dynamic XTR bez vad a nedodélkli predavacim protokolem zplsobem podle této
smlouvy.

VIIl. PojiSténi zhotovitele, odpovédnost za skody a smluvni sankce

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni uzavieni smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou v souvislosti s jeho ¢innosti s pojistnym plnénim nejméné ve vysi 2 mil. K¢
se spoluucasti nejvyse 100 tis. K. Prilohou smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo doklad
o jejim uzavreni a jeji ucinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojisténi udrzovat po celou dobu
zavazkového vztahu zaloZzeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele
kdykoli prokazat rozsah svého pojisténi.

Zhotovitel odpovida v pIné vysi za vzniklou Skodu, kterou zpUsobil objednateli, zaméstnancim
objednatele nebo jinym osobam porusenim smluvni nebo zakonné povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, bude-li to mozné a ucelné, k nahradé skody uvedenim do predeslého
stavu.

Jestlize objednatel jako poskozena strana musel vynaloZit naklady v dlsledku poruseni
povinnosti zhotovitele (na odstranéni ¢i zmirnéni takto vzniklych nasledkd) zahrnuji se tyto
naklady do Skody a zhotoviteli jako povinné strané vznika povinnost i k jejich nahradé.

Pro pfipad prodleni s dokoncenim kazdé z etapy ve stanoveném terminu smluvni strany
sjednavaiji slevu z ceny dila bez DPH ve vysi 1 000 K¢ pro kazdou etapu za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad prodleni s Uhradou penézitého zavazku jsou smluvni strany opravnény pozadovat
urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb.

Ujedndnim o smluvnich sankcich neni dotéena povinnost k nahradé vzniklé skody v plné vysi,
kterou je mozno vymahat samostatné.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpuUsobenou vadnym plnénim této smlouvy v rozsahu
stanoveném c¢eskym pravnim radem, zejména pak obcanskym zakonikem.



IX. Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén provadét dilo dle této Smlouvy prostfednictvim poddodavatell pouze
v rozsahu, v jakém si toto pravo vyhradil v ramci podani nabidky v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakdzku, a pouze prostfednictvim tam uvedenych poddodavatell. Ve vsech
ostatnich pripadech je Zhotovitel opravnén poskytovat plnéni prostfednictvim poddodavatele
pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Za plnéni poddodavatelll Zhotovitel odpovidd jako za své plnéni, véetné odpovédnosti za
dUsledky vzniklé.

X. Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na funkénost posuvného regalového systému Compactus Dynamic XTR
zaruku za jakost v délce 12 mésicli a na kolejnice a lehkou podlahu 5 let od prevzeti posuvného
regalového systému Compactus Dynamic XTR podepsaného predavacim protokolem prebirajici
osobou objednatele.

Objednatel je v zarucni dobé povinen bez zbyte¢ného odkladu po zjisténi vady oznamit vady
zhotoviteli emailem na adresu info@altic.cz.

V reklamaci musi byt vady popsany a/nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Objednatel ma
pfi uplatnéni vady pravo urdit, ktery ze zdkonnych ndrokl z vad zboZi uplatni.

Vady reklamované za trvani zaruéni doby odstrani zhotovitel zdarma v dobé dohodnuté
smluvnimi stranami nebo stanovené objednatelem. Kupujici stanovuje dobu na zahdjeni
opravy vady na 10 dnl od nahlaseni vady. Doba opravy neprekroci 30 dnll, pokud nebude
smluvnimi stranami dohodnuta doba jina.

V pripadé, Ze zhotovitel nebude schopen ¢i ochoten odstranit reklamované vady v dobé
dohodnuté smluvnimi stranami nebo stanovené objednatelem, je objednatel opravnén
nechat vady odstranit jinou odborné zplsobilou osobou na naklady zhotovitele, aniz by tim
doslo k naruseni zaruky.

Xl Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni povinnosti ze
strany zhotovitele, kterym je zejména:

- prodleni zhotovitele s terminy plnéni prekracujici 14 dni;

- provadéni dila v rozporu s pravnimi predpisy a s touto smlouvou, pokud zhotovitel nezjedna
napravu, ackoli byl objednatelem pisemné upozornén a ke zjednani napravy vyzvan.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti ze strany objednatele, kterym se rozumi prodleni objednatele s Uhradou dluzné
Castky delsi nez 14 kalendarnich dni po marném uplynuti dodatecné |hlty k ndpravé
poskytnuté prodavajicim v pisemné upomince (urgenci) doru¢ené objednateli.

Smluvni strany se zavazuji dlivody odstoupeni od smlouvy spolu pfedem projednat.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruceni pisemného projevu vile odstoupit
od smlouvy druhé smluvni strané.
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XIl. Pravni reZim a feSeni sporti

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfislusSnymi ustanovenimi ¢eskych
obecné zavaznych pravnich predpisu, zejména ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory vyplyvajici ze vzniku, vykladu, realizace a ukonceni
této smlouvy, jakoZz i veSkeré sporné vztahy mezi smluvnimi stranami z této smlouvy
vyplyvajici (ddle jen ,,spory“), se budou snaZit fesit nejprve smirnou cestou.

Veskeré spory souvisejici s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji rfesit predevsim na
urovni kontaktnich osob, popF. osob jim funkéné nadfizenym. Nepodafi-li se spor vyresit ani
zastupcim podepisujicim smlouvu ve lh(té alespon tficet (30) dnd, bude spor feSen soudné.

Smluvni strany se shodly, Ze mistné pfislusSnym soudem v prvnim stupni je soud v Praze.
Xlll.  Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se Fidi pravnim tadem Ceské republiky, zejména pfislu$nymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Objednatel nema povinnost jednat s jakoukoliv tfeti osobou kromé zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky ani pohledavky z této smlouvy
tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V ptipadé rozporu pfi plnéni zavazkQ ze smlouvy, a to zejména v pfipadech neupravenych
smlouvou, plati zaddvaci podminky vefejné zakdzky stanovené objednatelem v zadavaci
dokumentaci, nabidka zhotovitele a ob¢ansky zakonik, a to v tomto uvedeném poradi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vyslovné souhlasi se zverejnénim této smlouvy véetné vsech jejich
priloh ajejich pfipadnych dodatkd na internetovych strankdch objednatele a na profilu
zadavatele s nepretrzitym dalkovym pfristupem.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisl, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s hradou zboZi nebo sluzeb z verejnych zdroja.

Zhotovitel prevzal na sebe nebezpeci zmény okolnosti po uzavreni této smlouvy, a proto mu
nepfislusi domahat se prav uvedenych v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Tato smlouva muiZe byt ménéna pouze formou pisemnych vzestupnou rfadou cislovanych
dodatk( této smlouvy podepsanych obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou ptipadd vyslovné
stanovenych vtéto smlouvé, na které se povinnost uzavirdni dodatkd této smlouvy
nevztahuje.

Zménu kontaktnich osob ¢i kontaktnich udajl jsou smluvni strany povinny si neprodlené
pisemné ozndmit. Tato zména nevyzZzaduje formu dodatku této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a je podepsana elektronickymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vile a na dlkaz
dohody o celém obsahu této smlouvy pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.



Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Podklady pro zajisténi pfestéhovani posuvného regalového systému

Compactus Dynamic XTR

Priloha €. 2 - VypIlnénda Cenova nabidka elektronicky podana v rdmci vybérového fizeni
Priloha €. 3 - Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejim uzavieni a jeji U€innosti
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Priloha ¢. 1

Podklady pro zajisténi prestéhovani posuvného regalového systému
Compactus Dynamic XTR






Instalace 3 ks kolejnic posuvného regalového systému
Compactus Dynamic XTR v centralni spisovné, kazda
kolejnice o délce 9,7 m, rozdil vysky Cisté a hrubé podlahy
je 40 mm

Instalace lehké podlahy v celé ploSe centralni spisovny
(celkem 75,38 m2), finalni vrstva lehké podlahy bude z
laminovanych DTD desek, rozdil vysky Cisté a hrubé
podlahy je 40 mm, minimalni tloustka DTD desek je 20 mm,

Demontaz, prestéhovani, montaz a uvedeni do provozu
posuvného regalového systému Compactus Dynamic XTR,
pocet posuvnych regdll bude oproti sou¢asnému stavu
snizen z 11 na 9 ks, zbylé 2 ks posuvnych regal budou
demontované uskladnény v centralni spisovné pro dalsi
vyuZiti (soucdsti stéhovani posuvného regalového systému
Compactus Dynamic XTR neni stéhovani spisi umisténych v
regdlech)







Vyplnéna tabulka ,NABIDKOVA CENA“

elektronicky podand v ramci vybérového rizeni

Nabidkova cena

Kalkulace nabidkové ceny bez DPH i v¢é. DPH

Pfiloha €. 2

Polozka

cena bez DPH

DPH

cenavc. DPH

Instalace 3 ks kolejnic posuvného regalového systému
Compactus Dynamic XTR v centralni spisovné, kazda
kolejnice o délce 9,7 m, rozdil vysky Cisté a hrubé podlahy
je 40mm

kpl.

89 000 K¢

18 690 K¢

107 690 K¢

Instalace lehké podlahy v celé ploSe centralni spisovny
(celkem 75,38 m2), findlni vrstva lehké podlahy bude z
laminovanych DTD desek, rozdil vysky ¢isté a hrubé
podlahy je 40 mm, minimalni tloustka DTD desek je 20 mm,

kpl.

208 000 K&

43680 K¢

251680K¢

Demontaz, prestéhovani, montdz a uvedeni do provozu
posuvného regélového systému Compactus Dynamic XTR,
pocet posuvnych regal bude oproti sou¢asnému stavu
snizen z 11 na 9ks, zbylé 2 ks posuvnych regalt budou
demontované uskladnény v centralni spisovné pro dalsi
vyuZiti (soucasti stéhovani posuvného regalového systému
Compactus Dynamic XTR neni stéhovani spist umisténych v
regalech)

kpl.

135 000 K¢

28350 K¢

163 350 K¢

Celkem

432 000 K¢

90 720 K¢

522 720 K¢
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